

# ZAŁĄCZNIK NR 1

Miejscowość i data

Nazwa i adres firmy

## OFERTA

Budowa światłowodowej sieci dostępu abonenckiego FTTH w technologii pasywnej xPON na terenie Krzyżowic - termin realizacji działania: od II kwartału 2013 do II kwartału 2014.

Numer zadania	Rodzaj zakupu	Okres realizacji		Opis	Wartość netto w PLN	Podatek VAT 23%	Wartość brutto w PLN
1	Zakup kabla	2013-04-01	2013-09-30	Kabeł światłowodowy dystrybucyjny min. 24J (4000m)			
2	Zakup sprzętu	2013-04-01	2013-09-30	Węzeł przyłączeniowy abonencki 20 szt.			
3	Zakup usługi budowlanej	2013-10-01	2014-06-30	Montaż przyłączy abonenckich, 7500m - budowa i spawanie (usł.)			
4	Zakup usługi budowlanej	2013-04-01	2013-09-30	Węzeł dystrybucyjny 1 szt. - zabudowa i spawanie (usł.)			
5	Zakup sprzętu	2013-04-01	2013-06-30	Urządzenie aktywne OLT xPON 1 szt.			
6	Zakup usługi budowlanej	2013-04-01	2013-09-30	Montaż kabla dystybucyjnego (4000m,usł.)			
7	Zakup sprzętu	2013-10-01	2013-12-31	Konwerter xPON 50 szt.			
8	Zakup usługi budowlanej	2013-04-01	2013-09-30	Budowa traktu światłowodowego Żory - Krzyżowice (7000m, usł.)			
<b>Łączna wartość:</b>							

Termin płatności od daty wystawienia faktury		dni
Termin ważności oferty		dni

Pieczątka firmy i podpis osoby odpowiedzialnej za złożenie oferty