

ZAŁĄCZNIK NR 1

Miejscowość i data

Nazwa i adres firmy

OFERTA

Budowa światłowodowej sieci dostępu abonenckiego FTTH w technologii pasywnej xPON na terenie Pniówka - termin realizacji działania: od III kwartału 2013 do II kwartału 2014.

Numer zadania	Rodzaj zakupu	Okres realizacji		Opis	Wartość netto w PLN	Podatek VAT 23%	Wartość brutto w PLN
1	Zakup kabla	2013-07-01	2013-12-31	Kabeł światłowodowy dystrybucyjny min. 24J (1500m)			
2	Zakup sprzętu	2013-07-01	2013-12-31	Węzeł przyłączeniowy abonencki 10 szt.			
3	Zakup usługi budowlanej	2013-07-01	2014-06-30	Montaż przyłączy abonenckich, 3000m - budowa i spawanie (usł.)			
4	Zakup usługi budowlanej	2013-07-01	2013-12-31	Montaż kabla dystrybucyjnego (1500m,usł.)			
5	Zakup sprzętu	2013-07-01	2013-09-30	Konwerter xPON/GPON 20 szt.			
6	Zakup usługi budowlanej	2013-07-01	2013-12-31	Budowa traktu światłowodowego Krzyżowice - Pnówek (3000m, usł.)			
Łączna wartość:							

Termin płatności od daty wystawienia faktury		dni
Termin ważności oferty		dni

Pieczątka firmy i podpis osoby odpowiedzialnej za złożenie oferty